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SPIS RYSUNKÓW: 

NR 

RYS 

TEMAT RYSUNKU SKALA 

1 Plan sytuacyjny 1:500 

2 
Komora rozprężna KR –rzut, Budynek krat BK (ob.2) – rzut, 
Piaskowniki PW1 i PW2 – rzut  Instalacja wentylacji i ogrzewania 
 

1:50 

3 
Zbiornik retencyjny ścieków ZRS Pompowni zretencjonowanych 
ścieków PZS Instalacja wentylacji  
 

1:50 

4 
Pompownia osadu i ścieków POS - rzuty 
Instalacja wentylacji i ogrzewania 

 

1:50 

5 Stacja dmuchaw SD Instalacja wentylacji 1:50 

6 
Stacja odwadniania osadu nowa SOON (ob.24)  
silos wapna SL (ob.24.1) – rzut Instalacja wentylacji i ogrzewania 
 

1:50 

7 
Pompownia wody technologicznej PWT (ob.29) Instalacja wentylacji  
i ogrzewania 
 

1:50 
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1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania – inwestycja. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa
1
 oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Unieściu. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w województwie 

zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, około 2 km od Unieścia w kierunku 

Łaz na mierzei pomiędzy Jeziorem Jamno a Bałtykiem. 

Planowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wiąże się z osiągnięciem 

przez istniejącą oczyszczalnię pełnej projektowanej przepustowości w okresie letnim  

i uzyskaniem wymaganych stężeń zanieczyszczeń w ciągu całego roku eksploatacji 

oczyszczalni.  

 

1.2. Forma opracowania. 

Niniejsze opracowanie jest projektem branży sanitarnej i stanowi jeden z tomów  

(tom S) projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. Opracowanie składa się  

z części opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej teczce o numerze rejestracyjnym 

158//PB/S/13. 

 

1.3. Cel i tło opracowania. 

W ujęciu strategicznym niniejsze opracowanie jest elementem procesu   

inwestycyjnego  zmierzającego do ustalenia optymalnego rozwiązania gospodarki 

ściekowej dla miejscowości Mielenko, Mielno, Unieście i Łazy. 

Bezpośrednio,  niniejsze opracowanie ma na celu wstępne określenie rodzaju i 

zakresu optymalnych rozwiązań technicznych niezbędnych do przebudowy i 

rozbudowy  oczyszczalni ścieków zapewniającej prawidłowe i wymagane 

oczyszczenie zakładanych ilości ścieków w sezonie letnim Qdśr= 5 600 m
3
/d i RLM ≈ 

35 000 M i poza sezonem letnim Qdśr=2 300 m
3
/d i RLM≈8 000 M. 

 

1.4. Zakres opracowania. 

Dla planowanej inwestycji w niniejszym opracowaniu podano dane właściwe dla części 

sanitarnej projektu budowlanego.  

                                                           
1
 Określenie „przebudowa i rozbudowa” zostało tu użyte z uwagi m.in. na zgodność z określeniem ustalonym przez 

Zamawiającego dla tego przedsięwzięcia jak i potoczne, powszechne stosowanie i rozumienie tych pojęć. W 

różnych miejscach tego projektu używa się także określeń takich jak „adaptacja”, „realizacja” i inne podobne. 

Wszystkie te określenia z punktu widzenia terminologii Prawa Budowlanego należy rozumieć, w zależności od 
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W opracowaniu zawarto przyłącza i instalacje: 

 w części opisowej: 

o instalacje c.o., 

o instalacje wentylacji, 

o instalacja dezodoryzacji, 

o przyłącze wody, 

o przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

 

 w części rysunkowej: 

o instalacje c.o., 

o instalacje wentylacji, 

o instalacja dezodoryzacji, 

o przyłącze wody, 

o przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

 

W zakres tego projektu nie wchodzą obiekty, dla których projektowane rozwiązania 

ujęte są wyłącznie w projektach innych branż (a więc obiekty, dla których projekt 

branży sanitarnej nie występuje). Szczegółowy zakres niniejszego projektu wynika  

ze spisu treści.  

 

1.5. Podstawa opracowania. 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych 

materiałów: 

[1]  Umowa Nr 14/2013 z dnia 03.04.2013 r., zawarta pomiędzy Zakładem 

Wodociągowo-Kanalizacyjnym Spółką z o.o z siedzibą w Unieściu,  

[2] a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym PROJ-EKO sp. z o. o. z Piły. 

[3] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana przez Zakład 

Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o z siedzibą w Unieście. 

[4] Koncepcja technologiczna pn.; „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 

w Unieście” opracowana przez inż., K. Gójskiego z Piły w 2012 roku. 

[5] Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko 

opracowany w 2013 r.  przez Pracownię Ochrony Środowiska „BIOTOP”  z Piły. 

                                                                                                                                                                                        

kontekstu, jako „budowę” (w tym budowę nowych obiektów jak i „rozbudowę”, czy „montaż”) lub „przebudowę” 

albo jako „remont”.   
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[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; Dz. U. nr 137 poz. 984 z 

późniejszymi zmianami. 

[7] Pozwolenie wodnoprawne wydane decyzją nr OŚ.6341.38.2012.DT z dnia 

03.08.2012 r. przez Starostę Koszalińskiego. 

[8] Zmiana pozwolenia wodnoprawnego wydane decyzją nr OŚ.6341.101.2012.DT z 

dnia 27.11.2012 r. przez Starostę Koszalińskiego. 

[9] Dokumentacja badań podłoża gruntowego pn; „Geotechniczne warunki 

posadowienia dla projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w  

m-ści Unieście, gm Mielno” wykonana przez Zakład Projektowo Handlowy GEOLOGz 

Koszalina we wrześniu 2013 roku. 

[10] Szczątkowa dokumentacja archiwalna istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Unieściu. 

[11] Inwentaryzacja geodezyjna wykonana 09.05.2013 r. przez uprawnionego  

  geodetę mgr inż. Rafała Biernackiego z Koszalina. 

[12] Przepisy prawne, dane literaturowe i katalogowe, normy branżowe  

   i doświadczenia własne 

[13] Wizja lokalna terenu oczyszczalni 

[14] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni. 

[15] Uzgodnienia z Zamawiającym  

[16] Wytycznych technologicznych 

   . 

1.6. Zamawiający, Inwestor i Użytkownik. 

Zamawiającym jest Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o.,  

ul. Świerczewskiego 44, Unieście, 76 – 032 Mielno. 

 

1.7. Wykonawca (Projektant). 

 Wykonawcą (Projektantem) dokumentacji na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni 

ścieków w Unieściu jest Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe PROJ-EKO  

Sp. z o.o., ul. Okrzei 18, 64-920 Piła. 
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2.0. ROZWIĄZANIE  TECHNICZNE. 

2.1. Budynek krat BK. 

2.1. 1. Instalacja ogrzewania. 

Zapotrzebowanie  ciepła  dla  obiektu : 

    Q = 7 259 kW 

Zaprojektowano  instalację  ogrzewania elektrycznego. 

Jako  elementy  grzejne    zaprojektowano  aparaty grzewczo- wentylacyjne inox 

kwasoodporne o mocy 9,0 kW przeznaczone dla oczyszczalni ścieków oraz grzejniki 

elektryczne w pom. sanitarnych i elektrycznym. 

Obliczenia  zapotrzebowania  ciepła  wykonano  wg  PN-B-03406. 

Zewnętrzna  temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403)  dla I strefy  klimatycznej 

- 16˚C. 

 

2.1. 2. Instalacja wentylacji. 

Kubatura  pomieszczenia : 400 m
3
. 

Zaprojektowano  wentylację  grawitacyjną, mechaniczną wywiewną dezodoryzacyjną 

oraz   mechaniczną  nawiewno- wywiewną  awaryjną. 

a.) Wentylacja  grawitacyjna: 

n= 2,0 w/h 

 V = 2 x 400 = 800 m3/h 

wywiew  za  pomocą  wywietrzaka  dachowego   630, wywiew dołem 400 m 3/h, 

górą 400m3/h. 

 

b.) Wentylacja  mechaniczna wywiewna dezodoryzacyjna: 

n = 5,0 w/h   

V = 5 x 400 = 2000 m3/h 

wywiew dołem 1400 m 3/h, górą 600m3/h 

 

Dobór  czerpni  ściennej: 

Wymagana ilość nawiewanego powietrza: 

V = 2000 m3/h 

F = 2m37,0
1,5 x 3600

2000
 

Dobrano  czerpnie  ścienną  800 x  500mm  z przepustnicą, zamontowana  



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu wersja 10.10.2012 r.  

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu - tom S   

 

8 
opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., październik 2013 r., nr rej. 158/PB/S/13 

 w  ścianie  zewnętrznej o  powierzchni  całkowitej  0,40 m2. 

 

c.) Wentylacja  mechaniczna awaryjna   

wywiew: n = 10,0 w/h 

 V = 10 x  400 = 4000 m3/h 

- 5 w/h poprzez wentylator dachowy o wydajności 2000 m3/h w wykonaniu EX 

- 5 w/h poprzez układ wentylacji dezodoryzacyjnej. 

Nawiew: n = 10,0 w/h 

 V = 10 x  400 = 4000 m3/h 

Realizowany poprzez dwa wentylatory ścienne o wydajności: 

- 2800 m3/h umieszczony bezpośrednio pod stropem 0,3kW/400/50Hz 

- 1200 m3/h umieszczony nad posadzką 0,3kW/400/50Hz 

Wentylacja  mechaniczna awaryjna  nawiewno-wywiewna zblokowana  z  systemem  

detekcji  gazów H2S i CH4 oraz dodatkowo uruchamiana ręcznie  z  wewnątrz   

i  zewnątrz  budynku. 

 

2.2. Komora rozprężna KR. 

Wentylacja  mechaniczna wywiewna dezodoryzacyjna: 

Kubatura  pomieszczenia ok. 3,50 m
3 

 

n = 10,0 w/h   

V = 10 x 3,50 = 35 m3/h 

Wywiew  poprzez kanał   160 połączony z biofiltrem.  

Nawiew  poprzez  kanał nawiewny umieszczony na przykryciu zbiornika  160. 

 

2.3. Piaskowniki PW1 i PW2. 

Wentylacja  mechaniczna wywiewna dezodoryzacyjna: 

Kubatura  pomieszczenia ok. 20 m
3 

 

n = 5,0 w/h   

V = 5 x 20 = 100 m3/h x 2szt. = 200 m3/h 

Wywiew  poprzez kanał   160 połączony z biofiltrem.  

Nawiew  poprzez  kanał nawiewny umieszczony na przykryciu zbiornika  160. 

 

2.4. Zbiornik retencyjny ścieków ZRS. 

Wentylacja  mechaniczna wywiewna dezodoryzacyjna: 
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Kubatura  pomieszczenia ok. 80 m
3 

 

n = 5,0 w/h   

V = 5 x 80 = 400 m3/h 

Wywiew  poprzez kanał   160 połączony z biofiltrem.  

Nawiew  poprzez  kanał nawiewny (2szt.) umieszczony na przykryciu zbiornika  160. 

 

2.5. Pompownia ścieków POS. 

2.5. 1. Instalacja ogrzewania. 

Zapotrzebowanie  ciepła  dla  obiektu : 

    Q = 5 191 kW 

Zaprojektowano  instalację  ogrzewania elektrycznego. 

Jako  elementy  grzejne    zaprojektowano  aparaty grzewczo- wentylacyjne inox 

kwasoodporne o mocy 9,0 kW przeznaczone dla oczyszczalni ścieków. 

Obliczenia  zapotrzebowania  ciepła  wykonano  wg  PN-B-03406. 

Zewnętrzna  temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403)  dla I strefy  klimatycznej 

- 16˚C. 

 

2.5. 2. Instalacja wentylacji. 

Kubatura  pomieszczenia : 415 m
3
. 

Zaprojektowano  wentylację  grawitacyjną oraz mechaniczną wywiewną uruchamianą 

ręcznie z zewn. i wewn. obiektu, ze względu na występowanie uciążliwych zapachów. 

a.) Wentylacja  grawitacyjna: 

n= 2,0 w/h 

 V = 2 x 415 = 830 m3/h 

wywiew  za  pomocą  wywietrzaków  dachowych   250 (3szt.). 

Dobór  czerpni  ściennej: 

Wymagana ilość nawiewanego powietrza: 

V = 830 m3/h 

F = 2m15,0
1,5 x 3600

830
 

Dobrano  czerpnie  ścienną  700 x  300mm  z przepustnicą, zamontowana  

 w  ścianie  zewnętrznej o  powierzchni  całkowitej  0,20 m2. 

Czerpnia ścienną zamontować na wysokości h=2,0m, spód czerpni względem rzędnej 

terenu, natomiast kratka nawiewna w pomieszczeniu na wysokości h=0,3m nad 
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posadzką. 

b.) Wentylacja  mechaniczna  

wywiew: n = 5,0 w/h 

 V = 5 x  415 = 2075 m3/h 

Realizowana poprzez wentylator osiowy o wydajności V=2075 m3/h  

0,5kW/230/50Hz. 

Nawiew  poprzez  czerpnie wentylacji  grawitacyjnej , infiltrację, ewent. otwarte  okna  

lub wrota.   

 

2.6. Pompownia wody technologicznej PWT. 

Zaprojektowano  wentylację  grawitacyjną,  nawiew  poprzez  kanał   110  

zakończony  300mm nad  posadzką, wywiew  poprzez kanał   110  wyprowadzony 

300mm  ponad  pompownie. 

Ogrzewanie  za  pomocą  grzejnika  elektrycznego  o mocy  500W. 

 

2.7. Stacja dmuchaw SD. 

Hala dmuchaw. 

Wentylacja  ma  za  zadanie  w  okresie  letnim  odprowadzić  zyski  ciepła  od  

pracujących  dmuchaw  oraz  stałe  doprowadzenie  powietrza  dla  dmuchaw. 

Pomieszczenie  nie  wymaga  ogrzewania. 

Nie  przewiduje  się w nim  stałego  pobytu  ludzi. 

Ilość  dmuchaw: 5 szt.  

Zainstalowana  moc  dmuchaw:  

N = 2 x 75kW + 3 x 55kW = 315 kW 

 

Zapotrzebowanie  powietrza   technologicznego  dla  dmuchaw: 

  63,9 m
3
/min x 2 + 42,20 m

3
/min x 3 = 255,0 m

3
/min = 15 300 m

3
/h 

 

 

Zyski  ciepła od dmuchaw: 

 

Qi kW0,70
0,9

0,2 x 315
=  
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Zyski  ciepła od przewodów sprężonego powietrza: 

 

Qi = 32m x 350w/m = 11,20 kW 

 

Ilość  powietrza  potrzebna  dla  odprowadzenia  zysków ciepła: 

przy  założonym  t = 10
0
C 

 

V
I
 /hm 250 24  /sm73,6

10 x 1,2  1,005

11,20  70
= 33

x
 

 

Wymagana  ilość  powietrza  dla  dmuchaw : 

V1 = 15 300 m 
3
/h 

 

 

Ilość  powietrza  do  usunięcia  z   pomieszczenia : 

  VL = V
I 
- V1 =  24 250 – 15 300 = 8 950 m

3
/h 

 

Dobrano  3  wentylatory  dachowe  o wydajności 3000 m
3
/h każdy wraz   

z  termostatami  ściennymi. 

Wentylatory  wyposażone  w  czujniki  temperatury  z  nastawa  temperatury  

włączenia.  Zakres  nastawy  od  +15
0
C 30

0
C. 

Włączenie  każdego  z  nich  automatyczne  po  uzyskaniu  zadanej  temperatury.   

W  okresie  zimowym  wentylatory  będą  wyłączone. 

 

Dobór  czerpni  ściennych: 

Wymagana ilość nawiewanego powietrza: 

VN = V
I
 + VL =  15 300 + 8 950 = 24 250 m

3
/h 

 

2m25,2
3,0 x 3600

242500
 

 

Dobrano 3. czerpnie  ścienne  1000 x  800  mm  zamontowane  w  ścianach  

zewnętrznych  o  powierzchni  całkowitej  2,40 m
2
. 
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Z  uwagi  na  przepływ  powietrza - przez  pomieszczenie  dla  dmuchaw -  wentylacja  

grawitacyjna  jest  zbyteczna. 

 

Rozdzielnia NN. 

Wentylacja  ma  za  zadanie  w  okresie  letnim  odprowadzić  zyski  ciepła  

od  pracujących urządzeń w pom. rozdzielni. 

Według wytycznych elektrycznych zyski dla pomieszczenia wynoszą - 6,0kW.  

Nie  przewiduje  się w nich  stałego  pobytu  ludzi. 

 

Ilość  powietrza  potrzebna  dla  odprowadzenia  zysków ciepła: 

przy  założonym  t = 10
0
C 

V /hm 1800  /sm50,0
30)-(40 x 1,2  1,005

6,0 
= 33

x
 

 

Dobrano  wentylator  dachowy o wydajności V=1800 /hm3  N=0,50kW, 230V  

wraz  z  termostatem  ściennym. 

Wentylator  wyposażony  w  czujnik  temperatury  z  nastawa  temperatury  włączenia.  

Zakres  nastawy  od  +15
0
C 30

0
C. 

Włączenie  automatyczne  po  uzyskaniu  zadanej  temperatury.   

W  okresie  zimowym  wentylator  będą  wyłączony. 

Nawiew do pomieszczeń realizowany poprzez kratki w drzwiach, ewentualnie otwarte 

wrota. 

 

2.8. Stacja odwadniania osadu SOO. 

2.8. 1. Instalacja ogrzewania. 

Zapotrzebowanie  ciepła  dla  obiektu : 

    Q = 10 396 kW 

Zaprojektowano  elektryczną  instalację ogrzewania. 

Jako  element  grzejny  w  pomieszczeniu elektrolitu  zaprojektowano  grzejnik  

elektryczny  o  mocy  1000W  natomiast  w  hali  naczepy i hali wirówek  aparaty 

grzewczo- wentylacyjne inox kwasoodporne o mocy 9,0 kW przeznaczone dla 

oczyszczalni ścieków (2szt.). 
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2.8. 2. Instalacja wentylacji. 

Hala naczepy. 

Zaprojektowano  wentylację  grawitacyjną  i  mechaniczną  wywiewną  (okresową). 

Wentylacja  grawitacyjna: 

Kubatura  pomieszczenia : 600 m
3
 

n= 2,0 w/h 

 V = 2 x 600 = 1200 m 3/h 

wywiew  za  pomocą wywietrzaka  dachowego  630.  

 

Dobór  czerpni  ściennej: 

Wymagana ilość nawiewanego powietrza: 

V = 1200 m3/h 

2m22,0
1,5 x 3600

900
 

 

Dobrano  czerpnie  ścienną  600 x  300 mm z przepustnicą, zamontowana  w  ścianie  

zewnętrznej o  powierzchni  całkowitej  0,30 m2. 

Wentylacja  mechaniczna:   

n = 10,0 w/h 

 V = 10 x  6000 = 6000 m 3/h 

Wentylacja  wywiewna  włączana  ręcznie  w  przypadku  występowania  uciążliwych  

zapachów  lub  wysokich  temperatur. 

Nawiew : przez  czerpnie wentylacji  grawitacyjnej , infiltrację, ewent. otwarte  okna  

lub wrota.   

Wywiew :  1. wentylator  dachowy  o wydajności V=6000 m3/h  2,0kW/400/50Hz. 

Załączanie  wentylatora  indywidualne - przy  wejściu. 

Nawiew  poprzez  czerpnie wentylacji  grawitacyjnej , infiltrację, ewent. otwarte  okna  

lub wrota.   

 

Hala wirówek. 

Zaprojektowano  wentylację  grawitacyjną  i  mechaniczną  wywiewną  (okresową). 

Wentylacja  grawitacyjna: 

Kubatura  pomieszczenia : 620 m
3
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n= 2,0 w/h 

 V = 2 x 620 = 1240 m 3/h 

wywiew  za  pomocą wywietrzaka  dachowego  630.  

 

Dobór  czerpni  ściennej: 

Wymagana ilość nawiewanego powietrza: 

V = 1240 m3/h 

2m23,0
1,5 x 3600

900
 

 

Dobrano  czerpnie  ścienną  600 x  300 mm z przepustnicą, zamontowana  w  ścianie  

zewnętrznej o  powierzchni  całkowitej  0,30 m2. 

Wentylacja  mechaniczna:   

n = 10,0 w/h 

 V = 10 x  6200 = 6200 m 3/h 

Wentylacja  wywiewna  włączana  ręcznie  w  przypadku  występowania  uciążliwych  

zapachów  lub  wysokich  temperatur. 

Nawiew : przez  czerpnie wentylacji  grawitacyjnej , infiltrację, ewent. otwarte  okna  

lub wrota.   

Wywiew :  1. wentylator  dachowy  o wydajności V=6000 m3/h  2,0kW/400/50Hz. 

Załączanie  wentylatora  indywidualne - przy  wejściu. 

Nawiew  poprzez  czerpnie wentylacji  grawitacyjnej , infiltrację, ewent. otwarte  okna  

lub wrota.   

 

Magazyn  polielektrolitu 

Kubatura  pomieszczenia : 45 m
3
 

Zaprojektowano  wentylację  grawitacyjną. 

   n= 2,0 w/h 

  V = 2 x 45 = 900 m 
3
/h 

Nawiew :  infiltrację, ewent. otwarte  okna  lub wrota.   

Wywiew : 1. wywietrzak  dachowy   160. 
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2.9. Biofiltr. 

2.9.1. Zastosowanie, bilans dezodoryzacji. 

Zastosowanie bofiltra ma za zadanie pozbycie się odorów oraz szkodliwych 

związków w powietrzu z poszczególnych obiektów (na podstawie wytycznych 

technologicznych). 

 

Bilans dezodoryzacji. 

- komora rozprężna 35 m 
3
/h 

kubatura: 3,5 m 
3
 

n = 10w/h 

10 x 3,5 = 35 m 
3
/h 

 

- budynek krat  

kubatura: 400 m 
3
 

n = 5,0 w/h   

V = 5 x 400 = 2000 m3/h 

 

- piaskowniki (2szt.)  

kubatura: 20 m 
3
 

n = 5,0 w/h   

V = 5 x 20 = 100 m3/h x 2szt. = 200 m3/h 

 

- zbiornik retencyjny ścieków  

kubatura: 80 m 
3
 

n = 5,0 w/h   

V = 5 x 80 = 400 m3/h  

 

Całkowita ilość  powietrza  kierowanego  do  biofiltra z obiektów: 

Vc = 35 m 
3
/h + 2000 m3/h + 200 m3/h + 400 m3/h = 2635 m3/h 

Instalacja biofilttra składa się z wentylatora promieniowego, kontenera ze złożem 

filtracyjnym, wstępnej płuczki/nawilżacza i szafy sterującej. 

Przyjęto wentylator działający z rezerwą o wydajność do 3500 m³/h, 3200 m³/h przy 

ciśnieniu 1,300 Pa w wykonaniu EX  

Zasilany za pomocą falownika, odporny na korozje, moc silnika 3,0 kW.  
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2.9.2. Przyłącze wody. 

Projektowany  obiekt  zasilany  będzie  w  zimną  wodę  z  projektowanej  sieci  

wodociągowej  na  terenie zakładu  oczyszczalni ścieków. 

Przyłącze  do  budynku  wykonać  z  rur  PE32  ciśnieniowych  SDR  11  ( 1,25 MPa  )   

zgodnie  z  obowiązującymi  procedurami  podanymi  przez  producenta.   

Na podejściu do projektowanej sieci zamontować zasuwę   25  z  obudową  

teleskopową   i  skrzynką  uliczną  do  zasuwy  wg  DIN  4056    > 150. 

Obudowę  wyprowadzić  do  powierzchni  terenu  i  zabezpieczyć  skrzynką  uliczną   

j.w.  Teren  wokół  skrzynki  należy  prawidłowo  zagęścić  a  następnie  obrukować 

w  promieniu  0,5 m.  Usytuowanie  armatury  oznaczyć  tabliczką  informacyjną   

wg  PN-86/B-09700  (plastikową  z  wymiennymi  cyframi). 

Trasę  przyłącza  należy  oznaczyć  taśmą  lokalizacyjną  koloru  biało - niebieskiego   

o  szer. 200  mm  z  zatopioną wkładką  metalową .  

Taśmę  należy  prowadzić  na  wysokości  35 – 45  cm   nad  grzbietem  rury    

z  odpowiednim  wyprowadzeniem  końcówek  do  skrzynek  zasuw.   

W  celu  lokalizacji  przyłącza  ułożyć (wzdłuż  przewodu) drut  identyfikacyjny   

Cu1,5mm
2
 DY. 

Łączenie  rur  i  kształtek  metodą  zgrzewania  doczołowego  lub  elektrooporowego 

zgodnie  z  instrukcją  producenta. 

Zgrzewane  mogą  być  tylko  materiały  tego  samego  rodzaju,  o  tej  samej  

grubości  ścianek  rur  i  kształtek,  z  tej  samej  klasy  ciśnienia.   

W  procesie  zgrzewania  doczołowego  należy  zwrócić  uwagę  na  zachowanie  

współosiowości  i  owalność  rur. 

Rurociąg ułożyć na głębokości 1,4 – 1,6m  poniżej terenu. 

Wodociąg  na  całej  trasie  należy  ułożyć  na  podsypce   15 cm.,  obsypać  ponad  

wierzch  rury  30  cm  warstwą  piasku  bez  użycia  grunty  rodzimego  i  kamieni.   

Obsypkę  starannie  ubić  z  obu  stron  przewodu,  zasypywanie  i  ubijanie   

wykonać  warstwowo. 

Przewód doprowadzający wodę do budynku ponad gruntem należy ocieplić. 

Po  zakończeniu  montażu  wodociągu  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności   

wg  PN-81/B-10725  na  ciśnienie  1MPa. 

Po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby  szczelności  należy  przyłącze  poddać  

dezynfekcji i płukaniu  na  maksymalny  przepływ  wody  w  czasie  30  min. 
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2.9.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki  z  projektowanego  biofiltru  odprowadzane  będą  poprzez  projektowany  

przykanalik   do  istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu.  

Przykanalik  należy  wykonać  z  rur  PVC –U  wg  PN EN1401 o  litej  ściance   

typu  ″N″. 

Przejścia  przewodów  przez  ścianki  studzienki  wykonać  poprzez  systemowe  tuleje  

z  uszczelką  gumową.   

W  przypadku  niewystępowania  w  gruncie  rodzimym  kamieni  przewody  układać   

z  wyprofilowanym  dnem  bezpośrednio  na  nim.   

W  innym  przypadku  stosować  zagęszczone  podłoże  z  piasku  o  gr. 20 cm.  

Przed  zasypywaniem  przewodów  wykonać  warstwę  ochronną  30 cm  ponad  

wierzch  rury. 

Przewody  układać  ze  spadkami  tak  jak  określono  to  w  części  rysunkowej. 

Rury układać w wykopach mechanicznych. 

W miejscu spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem- wykopy ręczne. 

Ściany  wykopu  zabezpieczyć  przed  osypywaniem  się  gruntu  przez  szalowanie. 

Wykonane  wykopy  oznaczyć  przez  ustawienie  zapór  pomalowanych  na  

jaskrawe  kolory,  a  w  nocy  oświetlić. 

Podczas  montażu  rur  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  nie  były  one  

zanieczyszczone  ziemią,  piaskiem  itp. 

W  przypadku  wystąpienia  wody  gruntowej  w  wykopie  należy  dokonać  jej  

odpompowania. 

Na odcinkach  prowadzenia  przewodów  poniżej  strefy  przemarzania (-1,0m)  gruntu  

zastosować ocieplenie żużlem 20cm oraz zabezpieczyć papą z góry i z boków lub 

zastosować  rurę  kanalizacyjną  termoizolowaną. 

 

2.9.4. Sieć powietrzna- dezodoryzacyjna. 

Sieć należy  wykonać  z  rur  PVC –U  jak przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Podejścia sieci do poszczególnych obiektów wyposażyć w przepustnice z króćcami 

pomiarowymi przed i za przepustnicą. 

W najniższym punkcie sieci tj. studzience odwadniającej, należy zamontować 

zamknięcie wodne umożliwiające odwadnianie sieci dezodoryzacyjnej, skąd 

odprowadzić do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu. 

Rury układać w gruncie jak przyłącze kanalizacji sanitarnej.  
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3.0. UWAGA  KOŃCOWA    

1.  Całość robót wykonać zgodnie: 

 „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych” COBRTI  

Instal    (wyd.  2003),   

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych” COBRTI  

Instal    (wyd.  2002),   

 „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  

sztucznych” 

 „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych”  

    COBRTI  INSTAL 2006r.  

2. Wszystkie  wykopy  pod  przewody  kanalizacyjne  i  wodociągowe  powinny  być  

wykonane  zgodnie  z  postanowieniami   BN-83/8836-02   „Przewody  podziemne. 

Roboty  ziemne”  w  powiązaniu  z  PN-86/B-02480. 

3. Napotkane  ewentualne  kable  i  rurociągi  starannie  zabezpieczyć  przed  

uszkodzeniem. 

4.  Wytycznymi  montażu  urządzeń  wydanymi  przez  producentów. 

 

UWAGA: Wszystkie urządzenia i materiały użyte do instalacji powinny mieć wszystkie 

niezbędne atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 

 

 

                                  Opracował : 

                        mgr inż. Michał  Podharski 

 


